Hoofdlijnenakkoord Pi de Bruijn / Cie. en RVB

Met deze overeenkomst leggen Pi de Bruijn / de Architekten Cie. (Cie.) en het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) de intenties en de scope van de opdracht die verstrekt zal worden door het RVB aan Cie.
voor het project Renovatie Binnenhof vast.

Door het ondertekenen van onderstaand voorstel geven Pi de Bruijn, Cie. en het RVB aan
vertrouwen te hebben in een goede samenwerking met alle betrokkenen bij het mooie project
Renovatie Binnenhof en wordt bekrachtigd dat overeenstemming is bereikt over de scope van de
opdracht aan Cie.

1. Opdracht aan Cie. voor het maken van een Voorontwerp voor gebouwdeel N

Algemeen geldt voor het project Renovatie Binnenhof dat ontwerpen en adviezen worden getoetst
aan een van de kernwaarden van het Tweede Kamer complex: een communicatieve nieuwbouw
(gebouwdeel N) als sterk hart, omringd door verschillende historische gebouwdelen met elk een
eigen historisch karakter. Hieruit volgt logischerwijs een demarcatie tussen nieuwbouw enerzijds
en de historische gebouwen anderzijds. Voor gebouwdee! N geldt dat de indeling en het
afwerkingsniveau zoveel mogelijk ongewijzigd blijft, overeenkomstig het besluit van het presidium
van 12 december 2018. De renovatie zal zich beperken tot aanpassingen die nodig zijn met het
oog op regelgeving, toegankelijkheid, noodzakelijke functionele aanpassingen en noodzakelijke
technische- en veiligheidsvoorzieningen. De renovatie wordt sober en doelmatig uitgevoerd. Bij het
maken van de ontwerpen wordt voortgebouwd op al het reeds aanwezige materiaal (waaronder de
review Cie., Structuur Ontwerp en Voorontwerpen OMA). Reeds betrokken architecten blijven
betrokken (voor zover deze architecten dat willen) en beide partijen hebben aangegeven dat er
geen bezwaren zijn in samenwerking met andere architectenbureaus.

Met inachtneming van bovenstaande krijgt Cie. de opdracht om het Voorontwerp (en na
goedkeuring van het VO de opdracht voor het DO) te leveren voor de volgende demarcatie (de
demarcatie zal als tekening worden toegevoegd aan de overeenkomst):

e geheel gebouw N inclusief de bruggen en tunnels naar de overige gebouwen tot aan de
historische gevels en dus ook inclusief de kelder en hoogste verdieping

de centrale publieksentree bij de Hofplaats

het voorzitterskwartier in gebouw A (bestaande uit in hoofdzaak de Voorzitterskamer en
Eerste Commissiekamer).

Cie. wordt lid van het op te richten ontwerpteam, waarin de architecten die werken aan de Tweede
Kamer de kern vormen. Hierdoor hebben alle architecten invioed op de raakvlakken tussen elkaars
gebouwdelen. Het doel is dat zij er in ateliersetting samen uitkomen met een gedragen resultaat
dat overtuigt en in samenhang aan de Tweede Kamer kan worden gepresenteerd. Eventuele
vakinhoudelijke discussies worden in het ontwerpteam besproken en opgelost. Het RVB zal een
voorzitter van het ontwerpteam benoemen, deze bewaakt de samenhang van het totale ontwerp.

Voor de opdracht die door het RVB verstrekt zal worden aan een nog te selecteren
restauratiearchitect voor gebouwdeel H geldt dat deze architect als uitgangspunt mee krijgt dat de
twee zalen uit gebouw N - die Cie. willen verplaatsen naar gebouwdeel H - in gebouwdeel H
moeten worden ondergebracht. Op deze wijze ontstaat ruimte voor de noodzakelijk toiletgroepen
op de 1e en 2e verdieping aan de Pleinzijde van gebouw N. Hetzelfde geldt voor de keuken van het
ledenreataurant (deels) in gebouw H. Ook dit wordt een uitgangspunt voor de restauratiearchitect
van gebouwdeel H. Tot slot wordt de keuze voor de restauratiearchitect door het RVB in goed
overleg afgestemd met Pi de Bruijn en overeenkomstig de governance voorgelegd aan het
Presidium. De te selecteren restauratiearchitect zal in co-auteurschap werken met Eric van Noord.
Het werk voor gebouw H zal 50 / 50 worden verdeeld over het bureau van de te selecteren
restauratiearchitect en over de Cie..

Het RVB heeft de intentie om Cie. een opdracht te verstrekken voor de Definitief Ontwerp fase (en

afspraken over esthetische begeleiding na de DO-fase). Deze opdracht zal verstrekt worden na het
afronden van het Voorontwerp, mits alle betrokken partijen tevreden zijn.
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