

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

PROJECTOVERSTIJGENDE AFSPRAKEN TUSSEN FONDSBEHEERDERS EN ONTVANGENDE MINISTER IN HET KADER VAN HET NATIONAAL GROEIFONDS

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna te noemen: Minister van EZK; en

De Minister van Financiën;

hierna samen te noemen: Fondsbeheerders;

en

De Minister van [pm], hierna te noemen: Minister van [pm afkorting];

hierna te noemen: Ontvangende Minister;

Hierna allen samen te noemen: Partijen;

Overwegingen

Gelet op:

- het Nationaal Groeifonds waarmee het kabinet investeringen bekostigt in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie die het Nederlandse duurzame verdienvermogen op (middel)lange termijn verhogen;
- het door het kabinet onderschreven belang om in het kader van het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds de daarbij behorende uitvoering op transparante en controleerbare wijze gezamenlijk vast te leggen ter verduidelijking van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden;
- de verantwoordelijkheid van de Minister van EZK als beheerder van de niet-departementale begroting van het Nationaal Groeifonds zoals bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid en onderdeel e, van de Comptabiliteitswet 2016 en als verstrekker van een uitgave uit het Nationaal Groeifonds;
- de Ministers van EZK en Financiën die als beleidsmatige beheerders van Nationaal Groeifonds verantwoordelijk zijn voor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het fonds in brede zin en op de lange termijn;
- de verantwoordelijkheid van de Ontvangende Minister voor zijn departementale begroting of een begrotingsfonds zoals bedoeld in artikelen 2.1, derde lid, en 2.11, derde lid en onderdeel b, van de Comptabiliteitswet 2016 en als ontvanger van een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds;

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

- de voorstellen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds die door de Ontvangende Minister zijn gedaan en door de Adviescommissie Nationaal Groeifonds zijn beoordeeld;
- de toekenning van een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan de Ontvangende Minister en de vaststelling van de betreffende begrotingswetgeving op voordracht van de Fondsbeheerders en in overeenstemming met het gevoel van de ministerraad;
- de regierol van de Ontvangende Minister bij de uitvoering van een of meerdere NGF-voorstellen als NGF-projecten;
- de verantwoording die Fondsbeheerders moeten afleggen over het Nationaal Groeifonds waaronder de uitvoering en de verwachte bijdrage aan de groei van de NGF-projecten aan de hand van monitoring en periodieke evaluatie van de voortgang en resultaten van die projecten;
- de wijziging van de systematiek voor het beschikbaar stellen van bijdragen vanuit het Nationaal Groeifonds aan een departementale begroting of een begrotingsfonds via een zogenoemde bijdrageconstructie naar budgetoverboekingen die worden verwerkt op de begroting van het Nationaal Groeifonds en op de betreffende departementale begrotingen of begrotingsfondsen hierdoor is een andere invulling van de relatie tussen de Fondsbeheerders en de Ontvangende Minister in de uitvoerende fase van belang voor de taakvervulling van de Fondsbeheerders;
- Partijen in samenspraak hun rollen en verantwoordelijkheden uitoefenen in de uitvoerende fase zodat het Nationaal Groeifonds daadwerkelijk maximaal bijdraagt aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie;
- de gezamenlijke wens om bij toekenning van bijdragen uit het Nationaal Groeifonds (NGF-bijdrage) aan NGF-projecten de relatie en de werkwijze tussen Partijen in de uitvoerende fase nader uit te werken in bestuurlijke afspraken;

Komen Partijen het volgende overeen:

1. NGF-bijdrage

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Deze afspraken zijn gebaseerd op het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds als specifiek geormerkt fonds en zijn van toepassing wanneer een of meerdere NGF-bijdragen zijn toegekend of zullen worden toegekend aan een of meerdere NGF-projecten, of een deel van een NGF-project, en op basis van een begrotingswet middelen zijn overgeboekt vanuit het NGF naar een departementale begroting of een begrotingsfonds zoals bedoeld in artikelen 2.1, derde lid, en 2.11, derde lid en onderdeel b, van de Comptabiliteitswet 2016.

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

1.1.2. Deze afspraken hebben tot doel om vast te leggen onder welke voorwaarden en verplichtingen en op welke wijze NGF-bijdragen zijn toegekend of zullen worden toegekend en hoe de verantwoording over de bestedingen van die bijdragen op de begroting van de Ontvangende Minister zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de verantwoording die noodzakelijk is in relatie tot besteding van middelen uit het Nationaal Groeifonds als geheel.

Op projectniveau worden tevens nadere projectspecifieke afspraken overeengekomen. Per project gelden dan zowel de projectoverstijgende als de projectspecifieke afspraken. Samen vormen zij het bestuurlijke kader van Partijen voor de inzet van NGF-middelen door de Ontvangende Minister.

1.1.3. De projectspecifieke afspraken betreffen de in de uitvoerende fase op projectniveau en monitoring en evaluatie van de uitvoering, voortgang en geboekte successen door de Ontvangende Minister in samenspraak met de Fondsbeheerders. In deze afspraken wordt daartoe gelet op de toekenning op projectniveau in ieder geval weergegeven:

- a. de scope van het NGF-project en de hoogte van de NGF-bijdrage zijnde de:
 - i. toegekende NGF-bijdrage; en
 - ii. voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage;
- b. de voorwaarden die worden gesteld aan de voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage;
- c. de hoogte van de gereserveerde middelen voor mogelijke (aanvullende) toekenning van een NGF-bijdrage;
- d. de projectdoelstellingen, fasering, mijlpalen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) van het NGF-project in een bijlage, indien noodzakelijk geactualiseerd ten opzichte van het ingediende voorstel; en
- e. de vereisten voor monitoring en evaluatie.

1.1.4. NGF-bijdragen voor NGF-projecten van de Ontvangende Minister, waaraan geen nadere voorwaarden meer zijn gesteld zoals weergegeven in de projectspecifieke afspraken, komen beschikbaar via budgetoverboekingen van de begroting van het Nationaal Groeifonds naar de departementale begroting of het begrotingsfonds van de Ontvangende Minister bij begrotingswetten op de wijze uitgewerkt in hoofdstuk 2.

1.1.5. Over mogelijke aanvullende toekenning, al dan niet voorwaardelijk, van middelen aan een NGF-project vindt na advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds opnieuw toekenning plaats op voordracht van de Fondsbeheerders en in overeenstemming met het gevoel van de ministerraad. De artikelen 1.1.3 en 1.1.4 zijn van overeenkomstige toepassing. Om opnieuw hierover te kunnen adviseren worden gegevens en documenten overgelegd aan de Adviescommissie.

1.1.6. De projectspecifieke afspraken voorzien in een mogelijkheid voor Partijen om wijzigingen van die afspraken overeen te komen voor zover die passen in het kader van de projectoverstijgende afspraken.

1.2. Uitvoering van NGF-projecten

1.2.1. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de NGF-projecten en legt over (de uitvoering van) die projecten verantwoording af aan de Staten Generaal.

1.2.2. De Ontvangende Minister besteedt de NGF-bijdrage voor een NGF-project uitsluitend aan (het doen uitvoeren van) dat NGF-project.

1.2.3. De Ontvangende Minister draagt er zorg voor dat NGF-projecten waar nodig en van toepassing een beleid vastleggen en voeren met betrekking tot de omgang met intellectueel eigendom en knowhowbescherming dat bijdraagt aan het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds, een en ander met inachtneming van de relevante aanbevelingen van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

1.2.4. De Fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de goede werking van het Nationaal Groeifonds.

1.2.5. De Fondsbeheerders leggen verantwoording af over het Nationaal Groeifonds, waaronder over de uitvoering van NGF-projecten en de verwachte bijdrage aan de groei. Fondsbeheerders doen dit aan de hand van de monitoring en evaluatie van de voortgang en de resultaten van NGF-projecten.

1.3. Scope, planning, wijziging en aanpassing van NGF-projecten

1.3.1. NGF-projecten worden uitgevoerd conform de bij de Fondsbeheerders ingediende en door de Adviescommissie Nationaal Groeifonds beoordeelde voorstellen die ten grondslag liggen aan de toekenning van een NGF-bijdrage op voordracht van de Fondsbeheerders en in overeenstemming met het gevoel van de ministerraad. Gelet op artikel 1.1.3 wordt een NGF-project in de projectspecifieke afspraken weergegeven.

- 1.3.2. De Ontvangende Minister informeert en treedt in overleg met de Fondsbeheerders over mogelijke significante wijzigingen in of aanpassingen van de scope van NGF-projecten. Ten behoeve van het overleg deelt de Ontvangende Minister relevante documenten en gegevens met de Fondsbeheerders. Partijen bezien gezamenlijk of deze wijzigingen of aanpassingen gelet op de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds, en rekening houdend met de aard en omvang van die projecten, van dien aard zijn dat hierover opnieuw besluitvorming in het kader van het Nationaal Groeifonds moet plaatsvinden. Fondsbeheerders kunnen hierbij een advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds vragen.
- 1.3.3. Bij positieve besluitvorming over een benodigde wijziging of aanpassing van de scope van een NGF-project kunnen Partijen eventueel nadere voorwaarden overeenkomen. Deze wijziging, aanpassing of nadere voorwaarden worden opgenomen in een addendum bij de projectspecifieke afspraken tussen Partijenbetreffende dat project.
- 1.3.4. Een wijziging of aanpassing van een NGF-project zonder overleg tussen Partijen als bedoeld in artikel 1.3.2, kan ertoe leiden dat de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de besteding van middelen uit het Nationaal Groeifonds bij de uitvoering van een NGF-project niet meer kan worden gegarandeerd. Dit kan aanleiding zijn voor overleg, passende maatregelen en besluitvorming als bedoeld in paragraaf 1.5.
- 1.3.5. Een wijziging of aanpassing van een NGF-project leidt niet tot strijdigheid met het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds, waaronder de toegangspoortcriteria. Dit kan aanleiding zijn voor overleg, passende maatregelen en besluitvorming als bedoeld in paragraaf 1.5.

- 1.3.6. Indien de voortgang van (de uitvoering van) een NGF-project significant afwijkt van de in de projectspecifieke afspraken opgenomen fasering, mijlpalen en KPI's treden Partijen in overleg. Zij trachten tot overeenstemming te komen over:
- a. een wijziging in en/of aanpassing van de scope van dat NGF-project en/of de fasering, mijlpalen en KPI's van dat NGF-project;
 - b. een aanpassing van de wijze van beschikbaarstelling van de NGF-bijdrage als bedoeld in paragraaf 2.2; of
 - c. een verlaging en/of beëindiging als passende maatregel bedoeld in paragraaf 1.5.
- Fondsbeheerders kunnen zich hierover laten adviseren door de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

1.4. Monitoring uitvoering en voortgang NGF-projecten

- 1.4.1. De Ontvangende Minister zorgt ervoor dat ten minste éénmaal per jaar per NGF-project alle relevante documenten en gegevens worden overgelegd aan de Fondsbeheerders, betreffende:
- a. de planning van het NGF-project, inclusief fasering, mijlpalen, KPI's en evaluatiemomenten;
 - b. de voortgang van het NGF-project in relatie tot de planning, fasering, mijlpalen en KPI's; en
 - c. de (tussentijds) behaalde resultaten;
- waarbij waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande monitoringsprocessen.
- 1.4.2. De Ontvangende Minister informeert de Fondsbeheerders tijdig en treedt met de Fondsbeheerders in overleg als er ontwikkelingen zijn of als zich omstandigheden voordoen die van materieel belang zijn voor de uitvoering en voortgang van een NGF-project in het licht van de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds, onder andere:
- a. als voorzien of verwacht wordt dat aan in de toekenning gestelde projectspecifieke voorwaarden niet (meer) voldaan kan worden;
 - b. significante risico's blijken voor de realisatie van mijlpalen en doelstellingen;
 - c. aangelegenheden waarvan redelijkerwijs kan worden ingeschat dat melding hiervan wenselijk of noodzakelijk is, zoals een wijziging in de governance van een NGF-project, een belangrijke verandering van inzicht, problemen met het beheer van de IE-rechten, of als de financiële gezondheid van uitvoerenden van een NGF-project partijen in gevaar dreigt te komen.
- 1.4.3. De Ontvangende Minister betreft Fondsbeheerders bij niet-reguliere informatieverzameling over de voortgang van NGF-projecten. De Ontvangende Minister en Fondsbeheerders treden in overleg indien naar het oordeel van Fondsbeheerders nader onderzoek naar de voortgang van een NGF-project noodzakelijk is. De Ontvangende Minister waarborgt dat NGF-projecten op verzoek van de Fondsbeheerders tijdig aan een formele visitatie meewerken van de Fondsbeheerders, de Adviescommissie Nationaal Groeifonds of diens ondersteuning. Een verzoek tot een formele visitatie wordt minimaal één maand van te voren aangekondigd.

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

- 1.4.4. De Ontvangende Minister waarborgt dat NGF-projecten tijdig aan een formele audit meewerken (buiten de reguliere audits om), op verzoek van de Fondsbeheerders. Een eventuele audit wordt minimaal één maand van tevoren aangekondigd.
- 1.4.5. In de projectspecifieke afspraken kan per project de werkwijze voor visitaties en audits nader worden geconcretiseerd.
- 1.4.6. Bij het aangaan van financiële verplichtingen met middelen uit de NGF-bijdrage draagt de Ontvangende Minister er zorg voor dat de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds en de bepalingen in artikelen 1.4.1. en volgende, in de voorwaarden en verplichtingen opgenomen en verwerkt worden.

1.5. Uitvoerende fase: aanleiding voor overleg, passende maatregelen en verlaging en/of beëindiging van een NGF-bijdrage

- 1.5.1. Gelet op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Nationaal Groeifonds treden Partijen tijdens de uitvoerende fase van een NGF-project in de volgende gevallen in overleg:
- a. indien de NGF-bijdrage niet wordt gebruikt conform de toekenning daarvan voor (de uitvoering van) een NGF-project als bedoeld in artikel 1.3.1 en bij een vermoeden van onrechtmatigheden, misbruik of oneigenlijk gebruik van de NGF-bijdrage;
 - b. bij geen of onvoldoende voortgang van het NGF-project als bedoeld in artikel 1.3.6;
 - c. indien er op basis van de monitoring van de voortgang gegronde redenen of aannemelijke veronderstellingen zijn dat:
 - de bijdrage van het NGF-project aan het groeivermogen van de Nederlandse economie in substantiële zin niet of nauwelijks zal worden gerealiseerd; of
 - het saldo van maatschappelijke baten van het NGF-project in substantiële zin negatief blijkt te zijn;teneinde te bezien of de beoogde effecten van het NGF-project en de besteding van de NGF-bijdrage hiervoor nog voldoen aan het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds.
- 1.5.2. In het kader van het overleg bedoeld in artikel 1.5.1. komen Partijen voor zover nodig voorzorgsmaatregelen overeen:
- a. voor zover de NGF-bijdrage voor het betreffende NGF-project nog niet of niet geheel financieel is verplicht, geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan ten aanzien van het betreffende NGF-project;
 - b. voor zover mogelijk lopende werkzaamheden van het betreffende NGF-project te staken en geen verplichtingen aan te gaan en/of te betalen of op te schorten.
- 1.5.3. Op basis van het overleg als bedoeld in artikel 1.5.1 komen Partijen indien nodig gezamenlijk tijdig passende maatregelen overeen ten aanzien van (de uitvoering van) het betreffende NGF-project zoals bijvoorbeeld het wijzigen van de scope of de uitvoeringsperiode van het NGF-project. Hierbij houden zij rekening met het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds, de aard en omvang van het betreffende NGF-project en de wijze van uitvoering door de Ontvangende Minister.
- 1.5.4. De passende maatregelen van Partijen als bedoeld in artikel 1.5.3 kunnen meebrengen dat de voorzorgsmaatregelen als bedoeld in artikel 1.5.2 opgeheven kunnen worden.
- 1.5.5. Indien de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de besteding van middelen uit het Nationaal Groeifonds bij de uitvoering van een NGF-project niet meer kan worden gewaarborgd behoudens artikelen 1.5.1 en 1.5.2 kunnen Partijen in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad besluiten tot het verlagen en/of beëindigen van een NGF-bijdrage voor een NGF-project.

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

- 1.5.6. Een verlaging van de NGF-bijdrage heeft als gevolg dat het nog over te boeken of het geraamde kasbudget voor het betreffende NGF-project wordt verlaagd of komt te vervallen. De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds wordt door de Fondsbeheerders daarop aangepast.

- 1.5.7. Een beëindiging van de NGF-bijdrage heeft als gevolg dat:
 - a. de gereserveerde middelen voor het betreffende NGF-project niet meer worden toegekend;
 - b. de voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage voor het betreffende NGF-project dat als geraamd verplichtingen- en kasbudget op de NGF-begroting is opgenomen vervalt. De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds wordt daarop aangepast;
 - c. ten aanzien van de toegekende NGF-bijdrage voor het betreffende NGF-project:
 - i. het nog niet overgeboekte of geraamde kasbudget voor het betreffende NGF-project vervalt. De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds wordt daarop aangepast;
 - ii. voor zover de NGF-bijdrage voor het NGF-project nog niet financieel is verplicht, het desbetreffende bedrag door de Ontvangende Minister wordt overgeboekt naar de begroting van het Nationaal Groeifonds;
 - iii. de Ontvangende Minister, voor zover hij middelen kan en heeft teruggevorderd, voor zover die middelen afkomstig zijn van het Nationaal Groeifonds overboekt naar de begroting van het Nationaal Groeifonds.

- 1.5.8. Bij het aangaan van financiële verplichtingen met middelen uit de NGF-bijdrage in de vorm van subsidieverstrekking of opdrachtverstrekking in het kader van (het doen uitvoeren van) NGF-projecten, draagt de Ontvangende Minister er zorg voor dat de bepalingen in artikelen 1.5.1. en volgende, in de voorwaarden en verplichtingen opgenomen en verwerkt worden.
- 1.5.9. Indien als gevolg van passende maatregelen van Partijen als bedoeld in artikel 1.5.3 of een besluit tot verlaging en/of beëindiging van de NGF-bijdrage als bedoeld in artikel 1.5.3 door de Ontvangende Minister extra kosten worden gemaakt zoals door ontbinding of opzegging van overeenkomsten, kunnen deze extra kosten ten laste worden gebracht van de NGF-bijdrage.

1.6. Evaluatie NGF-projecten

- 1.6.1. De Ontvangende Minister waarborgt dat NGF-projecten binnen een in de projectspecifieke afspraken overeengekomen termijn na afronding van (de uitvoering van) het NGF-project een door een externe, onafhankelijke en gekwalificeerde partij uitgevoerde evaluatie overleggen aan de Fondsbeheerders en de Adviescommissie Nationaal Groeifonds. De evaluatie richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het NGF-project, en daarbij komen ten minste de volgende aspecten aan bod:
- a. de gerealiseerde (of verwachte) bijdrage aan economische groei in Nederland;
 - b. de mate van succes in het behalen van de belangrijkste projectdoelstellingen en KPI's;
 - c. de definitieve budgetrealisatie en verantwoording;
 - d. de belangrijkste lessen die relevant kunnen zijn voor toekomstige vergelijkbare NGF-projecten;
 - e. de vereisten conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek;

Bij deze evaluatie over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van het NGF-project, wordt waar mogelijk aangesloten op reeds geplande evaluaties in het kader van artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht of de Regeling periodiek evaluatieonderzoek van het Rijk.

- 1.6.2. Per NGF-project kunnen in de projectspecifieke afspraken aanvullende vereisten ten behoeve van de evaluatie worden overeengekomen.
- 1.6.3. De opdrachtformulering, selectie van en opdrachtverlening aan de onafhankelijke partij en het eindrapport vindt plaats in afstemming met de Fondsbeheerders. De Fondsbeheerders zullen ook zitting nemen in de begeleidingscommissie en/of klankbordgroep van de evaluatie. De organisatie van de evaluatie zal worden uitbesteed aan de uiteindelijke begunstigde(n) van de NGF-bijdragen.
- 1.6.4. De kosten voor de evaluatie kunnen ten laste van de NGF-bijdrage worden gefinancierd, als onderdeel van de projectkosten in de begroting van het NGF-project.

- 1.6.5. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor het toezenden van de evaluatie aan de Tweede Kamer. De Fondsbeheerders informeren de Tweede Kamer over de voortgang en resultaten van het geheel aan NGF-projecten.
- 1.6.6. Bij het aangaan van financiële verplichtingen met middelen uit de NGF-bijdrage in de vorm van subsidieverstrekking of opdrachtverstrekking in het kader van (het doen uitvoeren van) NGF-projecten, draagt de Ontvangende Minister er zorg voor dat de bepalingen als bedoeld in artikelen 1.6.1. en volgende, in de voorwaarden en verplichtingen opgenomen en verwerkt worden, indien de Ontvangende Minister de organisatie van de evaluatie uitbesteedt aan de uiteindelijke begunstigen van de NGF-bijdragen.

2. Begroting, financiën en verantwoording

2.1. Begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording

- 2.1.1. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording voor NGF-projecten in het kader van de begrotingscyclus van zijn departementale begroting of begrotingsfonds.
- 2.1.2. De Ontvangende Minister volgt voor NGF-projecten de reguliere procedure voor begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording conform Regeling rijksbegrotingsvoorschriften.

2.2. Begrotingsramingenapparaat en budgetoverboekingen bij begrotingswetten

- 2.2.1. Het totaal toegekende maximumbedrag van de NGF-bijdrage voor een NGF-project is de som van het toegekend bedrag en het voorwaardelijk toegekend bedrag. Dit maximumbedrag wordt zowel voor het verplichtingen- als kasbudget geraamd op de begroting van het Nationaal Groeifonds onder het financieel instrument "Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken".
- 2.2.2. Het bedrag van de toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project wordt zowel voor het verplichtingen- als het kasbudget op basis van het in de projectspecifieke afspraken overeengekomen ritme in tranches door de Minister van EZK (namens de Fondsbeheerders) aan de Ontvangende Minister ter beschikking gesteld via budgetoverboekingen op basis van begrotingswetten.

- 2.2.3. Een voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project wordt pas beschikbaar gesteld op de wijze als bedoeld in artikel 2.2.2 indien is voldaan aan de in de projectspecifieke afspraken opgenomen voorwaarden. De Fondsbeheerders besluiten daartoe op basis van een advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.
- 2.2.4. Een wijziging in het kasritme en het kasbudget van een toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project is mogelijk indien Partijen dit overeenkomen:
- a. mits dit tijdig, onderbouwd en via de reguliere begrotingsmomenten aan de Fondsbeheerders wordt voorgelegd en past binnen het totaal toegekende maximumbedrag voor het betreffende NGF-project;
 - b. met dien verstande dat aanpassingen in de meerjarige ramingen alleen verwerkt kunnen worden in de eerste suppletoire begroting en de begroting van het navolgende begrotingsjaar;
 - c. met dien verstande dat een aanpassing binnen het uitvoeringsjaar uiterlijk bij tweede suppletoire begroting verwerkt wordt.
- 2.2.5. Geraamd doch niet overgeboekt verplichtingen- en kasbudget van toegekende en voorwaardelijk toegekende NGF-bijdragen voor een NGF-project schuiven via de eindejaarsmarge van het Nationaal Groeifonds door naar een volgend begrotingsjaar en blijven beschikbaar voor het betreffende NGF-project.
- 2.2.6. Onderuitputting of overschrijding van reeds overgeboekte verplichtingen- en kasbudgetten van een toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project naar de departementale begroting of een begrotingsfonds van de Ontvangende Minister worden via de 100% eindejaarsmarge voor het budget van het Nationaal Groeifonds op die begroting of dat begrotingsfonds van de Ontvangende Minister doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar, mits passend binnen het totaal toegekende maximumbedrag voor het betreffende NGF-project.
- 2.2.7. Eventuele terugbetalingen aan de Ontvangende Minister in het kader van subsidieverstrekking met middelen uit het Nationaal Groeifonds voor of ten behoeve van het NGF-project, worden op de begroting van de Ontvangende Minister verantwoord als NGF-ontvangsten (IBOS categorie 7). Deze NGF-ontvangsten kunnen gedurende de uitvoeringsperiode van het NGF-project opnieuw binnen het kader van de scope van het NGF-project worden ingezet. Na de uitvoering van het NGF-project worden NGF-ontvangsten teruggeboekt naar de begroting van het Nationaal Groeifonds.
- 2.2.8. Artikel 1.5.7. is van overeenkomstige toepassing bij afronding van de besteding van de NGF-bijdrage in de financiële administratie en het financieel beheer van de Ontvangende Minister.

2.3.Financiële verantwoording

- 2.3.1. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de uitgaven aan NGF-projecten in zijn departementaal jaarverslag of jaarverslag van zijn begrotingsfonds.
- 2.3.2. Uitgaven aan NGF-projecten worden in de departementale begroting of het begrotingsfonds van de Ontvangende Minister - indien mogelijk en dit de presentatie van uitgaven in de budgettaire tabel niet doorkruist - transparant en separaat vermeld in de budgettaire tabel van de betrokken (beleids)artikelen. Waar mogelijk gebeurt dit door de betreffende uitgaven voor NGF-projecten aan te duiden met "NGF-project" en dan de naam van het desbetreffende project.
- 2.3.3. In de departementale begroting of het begrotingsfonds van de Ontvangende Minister en het jaarverslag daarvan wordt een NGF-bijlage opgenomen waarin de (cumulatieve) uitgaven aan NGF-projecten en de vanuit het Nationaal Groeifonds toegekende NGF-bijdrage inzichtelijk worden gepresenteerd. De precieze vereisten voor deze NGF-bijlage worden opgenomen in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften.
- 2.3.4. Voor controles op de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten die na de inwerkingtreding van de Wet Nationaal Groeifonds direct in het Nationaal Groeifonds worden verantwoord gelden de rapporteringstoleranties voor een begrotingsfonds, zoals die zijn opgenomen in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. Voor controles op de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten door of via de Ontvangende Minister worden uitgevoerd (waarvoor de informatie wordt ontleend aan de NGF-bijlage) gelden primair de voorschriften zoals die gelden voor de jaarrekening van het departement van de Ontvangende Minister. Dat betekent concreet dat de NGF-projecten in principe worden gecontroleerd met de uitvoeringsmaterialiteit die behoort bij het betreffende begrotingsartikel van de Ontvangende Minister. Genoemde uitvoeringsmaterialiteit kan er toe leiden dat relatief weinig aandacht wordt besteed aan de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten in de jaarrekening van de Ontvangende Minister. Dit is het geval als het financieel belang van deze NGF-projecten relatief klein is ten opzichte van het hele begrotingsartikel. Daarom is door de Fondsbeheerders voor de controle op de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten een specifieke invulling gekozen.

2.3.5. De in artikel 2.3.4 bedoelde specifieke invulling van de controle op de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten houdt in dat de Auditdienst Rijk (ADR) naast de accountantscontrole op de jaarrekening van het departement van de Ontvangende Minister de volgende aanvullende werkzaamheden uitvoert:

- Voor elk NGF-project doet de ADR een deelwaarneming van tenminste één post.

De directie Financiële en Economische Zaken (FEZ) van het departement van de Ontvangende Minister ziet er op toe dat zo nodig herstelacties op basis van bevindingen van de ADR worden doorgevoerd.

Bevindingen NGF zijn onderdeel van het auditrapport bij het jaarverslag van de Ontvangende Minister.

De directie FEZ van het departement van de Ontvangende Minister houdt (vanuit haar rol als toezichthouder op het financieel beheer) toezicht op de juiste, volledige en rechtmatige verantwoording van NGF-projecten waarbij zij gebruik maakt van de uitkomsten van (tussentijdse) controles door de ADR. De directie FEZ neemt relevante aandachtspunten in het financieel beheer van NGF-projecten met verbetermaatregelen op in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag. Hiervoor worden via de Rijksbegrotingsvoorschriften aanwijzingen gegeven.

De directie FEZ van het departement van de Ontvangende Minister deelt relevante uitkomsten van (tussentijdse) accountantscontroles en de daaruit voortvloeiende herstel- of verbeteracties tijdig met de directie FEZ van de Minister van EZK.

2.3.6. De Ontvangende Minister levert uiterlijk 1 maart van elk kalenderjaar ten behoeve van het NGF-jaarverslag de gegevens uit de NGF-bijlage aan bij de Fondsbeheerders ten behoeve van het integrale overzicht van alle NGF-projecten dat in het NGF-jaarverslag van de Fondsbeheerders wordt opgenomen. Eventuele correcties van eerder verstrekte gegevens die na 1 maart worden doorgevoerd, worden tijdig voor het afronden van de definitieve stukken voor het jaarverslag NGF bij de Fondsbeheerders gemeld.

2.3.7. De Ontvangende Minister levert uiterlijk 1 juli van elk kalenderjaar de informatie uit de NGF-bijlage bij de ontwerpbegroting voor het volgende jaar aan bij de Fondsbeheerders ten behoeve van het integrale overzicht van NGF-projecten in de ontwerpbegroting van het Nationaal Groeifonds voor het volgende jaar. Eventuele correcties van eerder verstrekte gegevens die na 1 juli worden doorgevoerd, worden tijdig doch uiterlijk 15 augustus, voor het afronden van de definitieve stukken voor de ontwerpbegroting, bij de Fondsbeheerders gemeld.

2.4. Financiële administratie en financieel beheer

- 2.4.1. De Ontvangende Minister besteedt een NGF-bijdrage niet aan:
- a. apparaatskosten of personele inzet van zijn departement anders dan de inzet voor uitvoerende werkzaamheden in het kader van een NGF-project voor zover die onderdeel vormen van de in het projectplan van dat NGF-project weergegeven projectkosten;
 - b. apparaatskosten en/of kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht van een projectplan door een gemeente, provincie of een openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
- 2.4.2. In de begrotings- en financiële administratie van het departement van de Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende Minister worden de budgetten en gerealiseerde uitgaven in het kader van de NGF-projecten altijd separaat vastgelegd, zodat op grond daarvan de uit het Nationaal Groeifonds gefinancierde uitgaven altijd zijn vast te stellen. De Ontvangende Minister zal op deze wijze administreren. Ten behoeve van de separate vastlegging worden NGF-middelen altijd binnen categorie 7 in het Interdepartementale Begrotingsoverlegsysteem (IBOS) geboekt.
- 2.4.3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bestaand (subsidie)instrumentarium is separate vastlegging in de financiële administratie van het departement van de Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende Minister een vereiste, zodat voorkomen wordt dat reguliere middelen vermengen met NGF-bijdragen en de NGF-uitgaven niet te traceren zijn en er geen juiste en volledige verantwoording en rapportage van uitgaven aan NGF-projecten kan worden opgesteld.
- 2.4.4. In geval een NGF-project zowel met NGF-bijdragen wordt gefinancierd als met reguliere middelen van een departement van de Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende Minister en het onmogelijk is beide stromen separaat in de financiële administratie van het departement of begrotingsfonds vast te leggen en te verantwoorden, worden per NGF-project afspraken gemaakt over de administratieve verwerking hiervan die worden opgenomen in de projectspecifieke afspraken.

- 2.4.5. De budgetten voor de NGF-projecten op de begroting van het departement van de Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende Minister worden in het kader van loon- en prijsindexatie ongevoelig gecodeerd voor loon- en prijsbijstelling. Voor een NGF-bijdrage geldt immers een totaal maximumbedrag.
- 2.4.6. Bij het ten behoeve van NGF-projecten verstrekken van financiële middelen aan derden door het departement van de Ontvangende Minister wordt als regel gehanteerd dat in beginsel één keer per jaar een financiële verantwoording wordt gevraagd met bijbehorende accountantsverklaring over de voor het NGF-project gemaakte kosten met inachtneming van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (het Uniform Subsidiekader) voor zover dit van toepassing is.
- 2.4.7. Ontvangende Minister draagt er zorg voor dat derden waaraan financiële middelen ten behoeve van NGF-projecten zijn verstrekt de daarbij gedane uitgaven altijd separaat verantwoorden zodat de bijdrage die vanuit het Nationaal Groeifonds via het departement van de Ontvangende Minister aan derde partij is verstrekt altijd inzichtelijk is, waarbij de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (het Uniform Subsidiekader) in acht wordt genomen voor zover dit van toepassing is. Op deze wijze wordt geborgd dat een euro uit het Nationaal Groeifonds te volgen is tot en met de uitgaven die derde partijen in het kader van NGF-projecten verrichten. In het uitzonderlijke geval dat door het departement van de Ontvangende Minister een financieel instrument moet worden gebruikt dat dit niet mogelijk maakt, dan worden voor het betreffende NGF-project nadere afspraken over de wijze van verantwoording gemaakt.
- 2.4.8. Het verstrekken van financiële middelen door de Ontvangende Minister aan een gemeente, provincie of openbare lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van (de uitvoering van) NGF-projecten wordt gedaan als specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet.
- 2.4.9. Voor zover bij een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 2.4.8 middelen moeten worden overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds, wordt dit en het geraamde bedrag door de Ontvangende Minister tijdig gemeld aan de Fondsbeheerders en opgenomen in de NGF-bijlage als bedoeld in artikel 2.3.2.

- 2.4.10. De financiële verantwoording van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 2.4.8 geschiedt via de SiSa-systematiek conform artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet. Hierbij wordt aan de gemeente, de provincie of het openbaar lichaam als ontvangende Minister van de specifieke uitkering in het kader van die verantwoordingsystematiek ten minste gevraagd naar een oordeel omtrent de rechtmatige besteding van de middelen, de omvang van de jaarlijks bestede middelen en de cumulatief over de jaren heen bestede middelen. Ten behoeve van de (beleids)inhoudelijke monitoring van resultaten en effecten worden in de projectspecifieke afspraken de indicatoren opgenomen waarover wordt gerapporteerd en de informatie wordt verstrekt om de Fondsbeheerders te kunnen informeren.

3. Slotbepalingen

3.1. Wijzigingen afspraken

- 3.1.1. Partijen treden met elkaar en met andere ministers die NGF-bijdragen beschikbaar krijgen gesteld in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat een wijziging van deze afspraken opportuun is. Daarnaast kan ook voortschrijdend inzicht aanleiding zijn voor wijziging van deze afspraken. De wijzigingen behoeven de instemming van Partijen.
- 3.1.2. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum, ondertekend door Partijen en aangehecht als bijlage bij deze afspraken.
- 3.1.3. Alle geschillen in verband met deze afspraken of die daarmee samenhangen, trachten Partijen op te lossen via minnelijk overleg.

3.2. Opzegging afspraken

- 3.2.1. Partijen zijn gerechtigd deze afspraken door een schriftelijke mededeling op te zeggen doch voor het eerst op [pm datum]. Partijen hanteren bij opzegging een opzegtermijn van ten minste [pm].
- 3.2.2. Wanneer een Partij de afspraken opzegt, beraden de overige Partijen zich over de gevolgen daarvan voor de afspraken. De gevolgen kunnen onder meer betrekking hebben op:
- a. de toekenning van een of meerdere NGF-bijdragen; en
 - b. de begroting, financiën en verantwoording van een of meerdere NGF-bijdragen.

3.3. Inwerkingtreding en looptijd

- 3.3.1. Deze afspraken treden in werking na ondertekening door Partijen en eindigen op [pm datum].

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

3.3.2. Partijen treden uiterlijk [pm datum] in overleg over voortzetting van deze afspraken.

3.3.3. Deze afspraken kunnen worden ondertekend door Partijen in verschillende exemplaren die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze afspraken zijn ondertekend in één exemplaar.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op [pm datum] te [pm]
[pm handtekeningenpagina's volgen]

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

De Minister van Financiën,

De Minister van [pm],

[datum en plaats]

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

Projectspecifieke afspraken tussen Fondsbeheerders en Ontvangende Minister in het kader van het Nationaal Groeifonds

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna te noemen Minister van EZK;

De Minister van Financiën;

hierna samen te noemen: Fondsbeheerders;

en

De Minister van [PM];

Hierna te noemen: Ontvangende Minister;

Hierna samen te noemen: Partijen;

Overwegingen

Gelet op:

- het Nationaal Groeifonds waarmee investeringen worden gedaan in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie die het Nederlandse duurzame verdienvermogen op (middel)lange termijn verhogen;
- de projectoverstijgende afspraken betreffende de beschikbaarstelling van een of meerdere bijdragen uit het Nationaal Groeifonds, zoals overeengekomen op [PM datum] tussen de Fondsbeheerders en de Ontvangende Minister waarin in artikel 1.1.2 is opgenomen dat op projectniveau per NGF-project nadere projectspecifieke afspraken worden overeengekomen over de in artikel 1.1.3 opgenomen onderwerpen;
- de positieve besluitvorming voor toekenning van een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds (NGF-bijdrage) aan de Ontvangende Minister op basis van het voorstel [PM naam NGF-project] na advisering van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds en met instemming van de Staten Generaal;
- het belang om in het kader van die toekenning de nadere projectspecifieke afspraken op te stellen en vast te leggen voor het voorstel [PM naam NGF-project] als NGF-project. Deze projectspecifieke afspraken betreffende het NGF-project [PM naam NGF-project] vormen tezamen met de projectoverstijgende afspraken het kader voor het verstrekken van middelen door de Fondsbeheerders aan de Ontvangende Minister voor het NGF-project [PM naam NGF-project];

komen Partijen het volgende overeen:

4. De NGF-bijdrage voor uitvoering van het NGF-project [PM]

4.1. Algemene bepaling

- 4.1.1. Deze afspraken vormen samen met de projectoverstijgende afspraken het kader voor de toekenning van een NGF-bijdrage aan de Ontvangende Minister. De bepalingen in de projectoverstijgende afspraken zijn steeds van toepassing.
- 4.1.2. Deze afspraken betreffen het NGF-project gebaseerd op het voorstel [PM naam NGF-project] van datum [PM datum] zoals beoordeeld door de Adviescommissie Nationaal Groiefonds en (de actualisatie van) de projectdoelstellingen, fasering, mijlpalen en kpi's, zoals opgenomen in de bijlage, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze afspraken.

1.2. Scope en planning NGF-project [PM naam NGF-project] en de NGF-bijdrage

- 1.2.1. De scope en planning van NGF-project [PM naam NGF-project] betreft de uitvoering van het in artikel 1.1.2 bedoelde voorstel voor [PM aantal jaren] van de in het voorstel opgenomen totale uitvoeringsperiode van [PM aantal jaren].
- 1.2.2. Aan het NGF-project [PM naam NGF-project] is als NGF-bijdrage in totaal:
 - a. € [PM bedrag] mln. toegekend voor [PM];
 - b. € [PM bedrag] mln. voorwaardelijk toegekend voor [PM].De aan het onder b genoemde bedrag gestelde voorwaarden zijn opgenomen in artikel 1.3.1.

1.3. Voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage: voorwaarden en procedure

- 1.3.1 Gelet op artikel 2.2.3 van de projectoverstijgende afspraken betreffen de voorwaarden die worden gesteld aan de voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage als bedoeld in artikel 1.2.2, onderdeel b, een nadere uitwerking, invulling, aanvulling en aanpassing van of voortgangseisen aan het NGF-project [PM naam NGF-project]:
 - [PM voorwaarden]
- 1.3.2 De Ontvangende Minister overlegt gegevens en documenten aan de Fondsbeheerders om aan te tonen dat de voorwaarden als bedoeld in artikel 1.3.1, zijn vervuld. De Fondsbeheerders besluiten hierover na advies van de Adviescommissie Nationaal Groiefonds. Uiterlijk [PM datum] levert de Ontvangende Minister aan de Fondsbeheerders de benodigde informatie, zodat uiterlijk [PM datum] kan worden bepaald of is voldaan aan de in artikel 1.3.1 opgenomen voorwaarden.
- 1.3.3 Voor zover de voorwaarden als bedoeld in artikel 1.3.1 nog niet zijn vervuld zal de Ontvangende Minister geen financiële verplichtingen aangaan ten laste van de voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage.

1.4. Gereserveerde middelen voor mogelijke (aanvullende) toekenning voor NGF-project [PM naam NGF-project]

1.4.1. Op advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds hebben de Fondsbeheerders besloten voor het NGF-project [PM naam NGF-project] een bedrag van € [PM] mln. te reserveren.

1.4.2. Voor toekenning van de gereserveerde middelen voor het NGF-project [PM naam NGF-project] zal de Ontvangende Minister gegevens en documenten moeten overleggen aan de Fondsbeheerders met inachtneming van het advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds betreffende de eerste beoordelingsronde en de daarin opgenomen aanbevelingen voor vereisten betreffende dit project. De Fondsbeheerders zullen op basis van de overlegde informatie uiterlijk in [PM jaartal] advies vragen aan de Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

1.4.3. De aanbevelingen voor vereisten die worden gesteld aan de aan te leveren gegevens en documenten als bedoeld in artikel 1.4.2 zijn:

- [PM]

4.5. Uitvoering en planning NGF-project [PM naam NGF-project]

4.5.1. De beoogde uitvoeringsperiode van het NGF-project [PM naam NGF-project] is van [PM datum] tot [PM datum].

4.5.2. In de uitvoeringsperiode gelden de voor het NGF-project:

- projectdoelstellingen;
 - fasering;
 - mijlpalen; en
 - KPIs,
- zoals opgenomen in de bijlage bij deze afspraken.

4.5.3. De mijlpalen en KPI's in de bijlage worden indien nodig tussentijds aangepast om opvolging te geven aan de voorwaarden gesteld in 1.3.1.

4.6. Monitoring voortgang en eindevaluatie NGF-project [PM naam NGF-project]

- 4.6.1. Op de onderdelen genoemd in artikel 1.5.2. zal monitoring van het NGF-project [PM naam NGF-project] plaatsvinden. De monitoring wordt conform artikel 1.4 van de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd.
- 4.6.2. Passende maatregelen of tussentijdse verlaging en/of beëindiging van de NGF-bijdrage van het NGF-project [PM naam NGF-project] door Fondsbeheerders, of door de ministerraad op voordracht van de Fondsbeheerders, wordt conform paragraaf 1.5 van de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd.
- 4.6.3. De eindevaluatie van het NGF-project [PM naam NGF-project] wordt conform paragraaf 1.6 van de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd. De Ontvangende Minister waarborgt dat de eindevaluatie maximaal [PM] maanden na afronding van (de uitvoering van) het NGF-project [PM naam NGF-project] wordt overlegd aan de Fondsbeheerders en de Adviescommissie Nationaal Groiefonds.

[PM – waar nodig aanvullen met eventuele projectspecifieke monitorings- en evaluatieafspraken]

5. Begroting, financiën en verantwoording NGF-project [PM naam NGF-project]

5.1. Algemeen

- 5.1.1. De begroting, financiën en verantwoording wordt conform hoofdstuk 2 van de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd.

5.2. Budgettaire verwerking

- 5.2.1. De toegekende NGF-bijdrage wordt geboekt op artikel(en) [PM] van [PM – de departementale begroting / het begrotingsfonds] van de Ontvangende Minister. Het ritme van het verplichtingen- en kasbudget is daarbij initieel als volgt:

[PM ritme verplichtingen- en kasbudget]

Een wijziging van het kasritme en het kasbudget is mogelijk onder het bepaalde in artikel 2.2.4 van de projectoverstijgende afspraken.

5.3. Financiële verantwoording

- 2.3.1 De uitgaven aan het NGF-project worden conform artikelen 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2 tot en met 2.4.4 en 2.4.7 van de projectoverstijgende afspraken vermeld op [PM – de departementale begroting / het begrotingsfonds] van de Ontvangende Minister.

[PM – waar nodig aanvullen met eventuele projectspecifieke afspraken i.h.k.v. bijvoorbeeld mengfinanciering, beheer en onderhoud, etc.]

3. Slotbepalingen

3.1. Wijziging, opzegging en inwerkingtreding

3.1.1. In het geval van een geschil tussen Partijen over de interpretatie of het vervullen van de voorwaarden opgenomen in paragraaf 1.3 betreffende de voorwaardelijke toegekende NGF-bijdrage, trachten Partijen dit op te lossen via minnelijk overleg waarbij door de Fondsbeheerders tevens om een advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds kan worden verzocht.

3.1.2. Voor zover het vervullen van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 1.4.2 leidt tot toekenning of aanpassingen van de scope of planning van het NGF-project, worden deze wijzigingen in een addendum aan deze afspraken gehecht.

3.1.3. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat een wijziging van deze afspraken opportuun is. Daarnaast kan ook voortschrijdend inzicht aanleiding zijn voor wijziging van deze afspraken. De wijzigingen behoeven de instemming van Partijen. Overeengekomen wijzigingen worden als addendum aan deze afspraken gehecht.

3.1.4. Partijen zijn gerechtigd deze afspraken door een schriftelijk mededeling op te zeggen doch voor het eerst op de datum dat in de financiële administratie en het financieel beheer van de Ontvangende Minister de besteding van de NGF-bijdrage geheel is afgerond en na instemming van de Fondsbeheerders. Partijen hanteren bij opzegging een opzegtermijn van ten minste [PM – 3 maanden].

3.1.5. Voorts zijn Partijen gerechtigd deze afspraken door een schriftelijke mededeling op te zeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden zoals dat de toekenning van een NGF-bijdrage wordt beëindigd zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van de projectoverstijgende afspraken en deze projectspecifieke afspraken billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. De Adviescommissie Nationaal Groeifonds wordt door de Fondsbeheerders om advies gevraagd. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.

Partijen beraden zich over de gevolgen daarvan voor de afspraken. De gevolgen kunnen onder meer betrekking hebben op:

- a. hoofdstuk 1 betreffende de NGF-bijdrage; en
- b. hoofdstuk 2 betreffende de begroting, financiën en verantwoording.

3.1.6. Deze afspraken treden in werking na ondertekening door Partijen.

3.1.7. Deze afspraken kunnen worden ondertekend door Partijen in verschillende exemplaren die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze afspraken zijn ondertekend in één exemplaar.

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

[handtekeningenpagina's volgen per ondertekenaar 1 pagina]

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

[datum en plaats]

De Minister van Financiën,

[datum en plaats]

De Minister van [PM]

[datum en plaats]

Bijlage

1. Projectdoelstellingen

[PM]

2. Fasering

[PM]

3. Mijlpalen

[PM]

4. KPI's

[PM]