
Bijlage 1. 
Overzicht van de aanpassingen van het model DBFM-contract, versie 4.2, ten behoeve van 
de projecten in de natte sector (sluizen, kanalen etc.) 
 

Hoofdovereenkomst   

Artikel 4.2 (a) (iii), (b) (iii) en (c) (ii), 

alsmede artikel 5.1 (a) (ii) en (b) (ii) 

Toelichtende noot toegevoegd, waarin staat aangegeven dat “busbaan of 

spoorinfrastructuur” kan worden verwijderd indien niet van toepassing. 

Artikel 4.4 (a) (i), (c) (i) en (d) (i) Toelichtende noot toegevoegd, waarin aangegeven staat dat tekst kan 

worden verwijderd als er geen sprake is van rijstroken. 

Artikel 12.2 (a) (iii) Toegevoegd de optie: “IJsbreken”. 

Artikel 12.2 (b) Toegevoegd de optie: “[(scheepvaart)]verkeer [of als gevolg van het niet 

of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de 

Infrastructuur]” 

Artikel 12.3 (a) (iii)  Toegevoegd de optie: “[(scheepvaart)]verkeer [of als gevolg van het niet 

of verminderd beschikbaar zijn van de waterkerende functie van de 

Infrastructuur]”. 

Artikel 13.2 (b) (ii) Toegevoegd de keuzetekst: “[ en/of – indien van toepassing - een 

ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan 

Waterwet etc.]”.  

Artikel 18.1 (kop) Toegevoegd de keuzetekst: “[ en/of – indien van toepassing - een 

ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan 

Waterwet etc.]”. Tevens toelichtende noot toegevoegd inzake 

toepassing. 

Artikel 18.1. (a) Toegevoegd de keuzetekst: “[ en/of – indien van toepassing - een 

ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan 

Waterwet etc.]”. 

Artikel 18.2 (a) Toelichtende noot toegevoegd, waarin staat aangegeven dat het kan zijn 

dat bij een nat project geen sprake is van een busbaan of 

spoorweginfrastructuur. 

Artikel 18.7 kop en sub (a) Toegevoegd de optie: “IJsbreken”. 

Artikel 19.3 kop Tekst gewijzigd in “Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

[Indexering volgens indexeringsformule]” De eerste optie is die voor droge 

projecten, de tweede tussen haakjes voor nat. 

Artikel 19.3 hoofdtekst Opgesplitst in een keuzetekst voor droog en een voor nat. 

Artikel 19.4, 19.5 en 19.6 (b) Toegevoegd de optie: “Indexering volgens indexeringsformule” specifiek te 

gebruiken voor natte projecten. 

Artikel 21.2 sub (g) (i), (ii) en (v) en 

sub (i) 

Termijn van “vier weken” gewijzigd in “20 Werkdagen”. 

Artikel 24.7 (b) Toegevoegd de keuzetekst: “[ en/of – indien van toepassing - een 

ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan 

Waterwet etc.]”. 

Artikel 24.7 (d) Toegevoegd keuzeteksten voor nat. 

Bijlage 1 (definities)1  

Afsluiting Vervallen. Bij sluizen etc. is er geen sprake van rijstroken. 

Beschikbaarheidscorrectie Aangepast i.v.m. invoeging Beschikbaarheidscorrectie KH2 en 

Beschikbaarheidscorrectie LPS3. 

Beschikbaarheidscorrectie KH Nieuw ingevoegd. 

Beschikbaarheidscorrectie LPS Nieuw ingevoegd. 

Bufferregister Nieuw ingevoegd. 

Buitengebruikstelling KH Nieuw ingevoegd. 

Buitengebruikstelling LPS Nieuw ingevoegd. 

Categorie A-eisen Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Categorie B-eisen Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Correctieve Beschikbaarheidskorting 

LPS 

Nieuw ingevoegd. 

                                                
1 Voor het gemak van de lezer zijn de specifiek voor nat van toepassing zijnde definities in de modelbijlage 1 (tijdelijk) in groen 

aangegeven. 
2 Keerhoogte 
3 Laten passeren scheepvaart 



Correctieve Beschikbaarheidswaarde 

LPS 

Nieuw ingevoegd. 

Correctieve Niet-Beschikbaarheid LPS Nieuw ingevoegd. 

Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed 

LPS 

Nieuw ingevoegd. 

Deterministische planning/modellering Nieuw ingevoegd naar aanleiding van de natte sector, doch tevens 

ingevoegd voor droog (RWS-specifiek). 

Geval van Overmacht, sub d Toelichtende noot toegevoegd. Voor projecten aan zee kan het namelijk 

voorkomen dat de te realiseren Infrastructuur RWS bestand moet zijn 

tegen orkanen. In dat geval moet voor het Geval van Overmacht deze 

tekst worden verwijderd.  

Geval van Overmacht, sub h Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector (RWS-specifieke tekst). 

Geval van Uitgestelde Voltooiing Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Geval van Uitstel, sub d Toegevoegd de keuzetekst: “[ en/of – indien van toepassing - een 

ander planologisch kader zoals een bestemmingsplan, Projectplan 

Waterwet etc.]”.  

Geval van Vergoeding, sub d en h Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector, de laatste met 

begeleidende toelichting in de noot. 

Incident Aangepast i.v.m. invoeging Incident Droog en Incident Nat 

Incident Droog Nieuw ingevoegd. 

Incident Nat Nieuw ingevoegd. 

Incident Management Aangepast i.v.m. invoeging Incident Management Droog en Incident 

Management Nat. 

Incident Management Droog Nieuw ingevoegd. 

Incident Management Nat Nieuw ingevoegd. 

Indexeringsformule Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Indexgetal Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Keermiddelbeschikbaarheidscertificaat Nieuw ingevoegd. 

Keermiddelbeschikbaarheidsdatum Nieuw ingevoegd. 

Keermiddelbeschikbaarheidseisen Nieuw ingevoegd. 

Multiplier Vervallen. 

Multiplier KH Nieuw ingevoegd naar de vereisen voor de Natte sector. 

Multiplier LPS Nieuw ingevoegd naar de vereisen voor de Natte sector. 

Niet-Beschikbaarheid KH Nieuw ingevoegd. 

Niet-Beschikbaarheid LPS Nieuw ingevoegd. 

Niet-Beschikbaarheidspercentage KH Nieuw ingevoegd. 

Niet-Beschikbaarheidspercentage LPS Nieuw ingevoegd. 

Opdrachtgeversbuffer Nieuw ingevoegd. 

Opdrachtnemersbuffer Nieuw ingevoegd. 

P80 planning / modellering Nieuw ingevoegd naar aanleiding van de natte sector, doch tevens 

ingevoegd voor droog (RWS-specifiek). 

Preventieve Beschikbaarheidskorting 

LPS 

Nieuw ingevoegd. 

Preventieve Beschikbaarheidswaarde 

LPS 

Nieuw ingevoegd. 

Preventieve Niet-Beschikbaarheid LPS Nieuw ingevoegd. 

Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed 

LPS 

Nieuw ingevoegd. 

RBP-buffer Nieuw ingevoegd. 

Risicobeheersplan Nieuw ingevoegd naar aanleiding van de natte sector, doch tevens 

ingevoegd voor droog (RWS-specifiek). 

Rijstrook Vervallen. Bij sluizen etc. is er geen sprake van rijstroken. 

Rijstrookafsluiting  Vervallen. Bij sluizen etc. is er geen sprake van rijstroken. 

Tijdvenster 1 LPS Keuzetekst nieuw ingevoegd. 

Tijdvenster 2 LPS Keuzetekst nieuw ingevoegd. 

IJsbreken Nieuw ingevoegd. 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)  

Paragraaf 1.2 kop en sub (a) Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Paragraaf 2.1 (a) Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 



Paragraaf 2.1 (b) en (c)  Nieuw toegevoegd i.v.m. de vereisten voor de Natte sector. 

Paragraaf 2.2 Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector, daartoe opgesplitst in 

paragraaf 2.2.1 (Beschikbaarheidskorting KH) en 2.2.2 (Preventieve 

Beschikbaarheidskorting LPS en Correctieve Beschikbaarheidskorting LPS). 

Paragraaf 2.3  Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector, daartoe opgesplitst in 

paragraaf 2.3.1 (Niet-Beschikbaarheid KH) en 2.3.2 (Niet-Beschikbaarheid 

LPS). 

Paragraaf 2.4 Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector, daartoe opgesplitst in 

paragraaf 2.4.1 (Multiplier KH) en 2.4.2 (Multiplier LPS). 

Paragraaf 2.5 “Hinderruimte” verwijderd en vervangen door “Niet-

Beschikbaarheidstegoed LPS”. De nieuwe paragraaf is verder opgesplitst in  

paragraaf 2.5.1 (Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS) en 2.5.2 

(Correctief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS). 

Paragraaf 2.6 Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector, daartoe opgesplitst in 

paragraaf 2.6.1 (Beschikbaarheidswaarde KH) en 2.6.2 

(Beschikbaarheidswaarde LPS). 

Paragraaf 3.1 (a)  Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector, daartoe opgesplitst in 

sub (a) en (b). 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten 3 en 4 “weggebruikers” aangepast in “(vaar)weggebruikers”. 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten, 10 Nieuw toegevoegd boetepunten bij niet aantonen betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid. 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten 11, 12 

en 14 

Termijn van “40 Werkdagen” gewijzigd in “20 Werkdagen”. 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten 13 “Tabel 1” opgesplitst in “tabel 1a en 1b”. 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten 15 Verwijderd de tekst: “, behoudens als het gaat om een tweede Toegestane 

Hersteltijd in de eerste) 40 (veertig) Werkdagen na de Aanvangsdatum.” 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten 11, 

12, 13 en 15 

Herstel typo; Boetepunten met hoofdletter i.p.v. kleine letter. 

Paragraaf 3.4, tabel Boetepunten 16 Nieuw toegevoegd “[Gereserveerd]”. 

Paragraaf 3.5 (b) (i), (ii) (C) en (D), (c) 

(ii) (A), (d) t/m (h)  

Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Paragraaf 3.5 sub (i) Nieuw ingevoegd. 

Paragraaf 5.1 (a) en (d)  Aangepast naar de vereisten voor de Natte sector. 

Paragraaf 6 Actualisatie Rijstrookdefinities aangepast naar keuze mogelijkheid 

rijstrookactualisaties/doorvaartprofielen en 

rijstrookdefinities/doorvaartprofielen. 

Paragraaf 8 Nieuw toegevoegd “Verrekening kwalitatieve Inschrijving”. 

Annex 1 “Rijstrookdefinities in Realisatiefase” gewijzigd in “Doorvaartprofiel 

Realisatiefase”, met voorbeeld. 

Annex 2  “Rijstrookdefinities in Exploitatiefase” gewijzigd in “Doorvaartprofiel 

Exploitatiefase”, met voorbeeld. 

Annex 3 Opgesplitst in tabel 1a “Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd KH”, 

tabel 1b “Categorie A-eisen met Toegestane Hersteltijd LPS”, 2a en 2b 

“Categorie B-eisen met Toegestane Hersteltijd”. 

Annex 4 Nieuw toegevoegd, “Preventief Niet-Beschikbaarheidstegoed LPS in 

Realisatiefase”. 

Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden) 

 

Paragraaf 1.1 (b) (iv) Nieuw toegevoegd, keuzeoptie voor een dagvergoeding. 

Paragraaf 2.1 (h) Betreft RWS specifieke tekst: “De prijzen in deze tabel zijn inclusief 

staartkosten en komen in plaats van de posten 1 tot en met 7 van de tabel 

als bedoeld onder (d).” verwijderd i.v.m. strijdigheid met de tabel onder 

2.1. (d). Daarnaast in de tabel enkele typo’s hersteld. 

  

Bijlage 4 (Vergoeding Voortijdige 

Beëindiging) 

 

Paragraaf 2.2 (e), paragraaf 3.2 (e) en 

paragraaf 4.3 (e)   

Nieuw ingevoegd naar aanleiding van de natte sector, doch tevens 

ingevoegd voor droog. Voor droog moet dit punt nog in de 

interdepartementale werkgroep besproken worden voor eventuele 



acceptatie als Rijksbrede tekst. Voor de Natte sector is gezien de beperkte 

omvang van de projecten in de Natte sector snellere doorvoering van deze 

toevoeging nu al noodzakelijk. 

Bijlage 5 (Wijzigingen)  

- Geen wijzigingen specifiek voor de Natte sector 

Bijlage 6 (Directe Overeenkomst)  

- Geen wijzigingen specifiek voor de Natte sector 

Bijlage 7 (Modellen)  

- Geen wijzigingen specifiek voor de Natte sector 

Bijlage 8 (Kwalitatief deel Inschrijving)  

- Geen wijzigingen 

Bijlage 9 (Programma van Eisen)  

Deel 5 (Uitvoeringsovereenkomsten 

(UVO)) 

 

 Verspreid over de UVO is zijn de termen “Uitvoeringsovereenkomst”, 

“DBFM-overeenkomst” en “Overeenkomst” inconsistent toegepast. Deze 

inconsistentie is hier hersteld. 

Artikel 4, lid 3 Aanscherping van de tekst:  “De energievoorziening van tijdelijke 

installaties Infrastructuur Derden, zoals o.a. openbare verlichting of 

verkeersregelinstallaties, vindt plaats via het plaatselijke energienet 

(indien aanwezig) waarop ook de permanente installaties waren of worden 

aangesloten. De energiekosten van deze tijdelijke installaties komen voor 

rekening van de Stakeholder.” Gewijzigd in: “Wanneer de DBFM-

opdrachtnemer voor tijdelijke installaties Infrastructuur Derden gebruik wil 

maken van het aanwezige plaatselijke energienet waarop de permanente 

installaties waren of worden aangesloten, dan komen de energiekosten van 

deze tijdelijke installaties  voor rekening van de Stakeholder.” 

Artikel 7 Toegevoegd:  “, tenzij anders overeengekomen in deze 

Uitvoeringsovereenkomst”. 

Artikel 9, lid 4 Toegevoegd: “alsmede de omvang en de verdeling van de kosten van de 

wijziging,”. 

Artikel 9, lid 5  Verwijderd, deze bepaling wordt opgevangen door de toevoeging in lid 4. 

Artikel 10 Toegevoegd: “Binnen 6 maanden na”. 

Artikel 12, lid 2 Verwijderd: “in het geheel”. Voldoende is dat aangegeven staat dat RWS 

niet meer aansprakelijk is voor… 

Bijlage UVO 5, deel 2, paragraaf 2 De twee tabellen met betrekking tot responstijden samengevoegd tot één 

tabel. 

Bijlage UVO 6, paragraaf 3, art. 3.10 “Doorrijprofielbestanden” gewijzigd in: Tekeningen met beheer- en 

onderhoudsgrenzen RWS (de DBFM-opdrachtnemer namens RWS) moet 

de conform Eis_[●] door Stakeholder geaccepteerde tekeningen met 

beheer- en onderhoudsgrenzen aanleveren.” 

Bijlage UVO 6, paragraaf 3, art. 3.14 “het Werk” gewijzigd in “Infrastructuur Derden”. 

Bijlage 10 (Richtlijn aanpassing 

Financieel Model) 

 

- Geen wijzigingen specifiek voor de Natte sector 

Bijlage 11 (Verzekeringen)  

- Geen wijzigingen 

Bijlage 12 (Verstrekte gegevens)  

- Geen wijzigingen 

Bijlage 13 (Kabels en Leidingen Derden)  

- Geen wijzigingen 

Bijlage 14 (Rechten van derden op 

toegang tot de Infrastructuur RWS) 

 

- Geen wijzigingen 

Bijlage 15 (Uitzondering toegang 

Infrastructuur RWS) 

 

- Geen wijzigingen 

  

  



 


